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Общие указания
Проект второй очереди строительства Административного комплекса в микрорайоне

Солнечный г.Иркутска выполнен на основании:
- Градостроительного плана № 45 от 16 июля 2008 г.
- Технического задания на проектирование (Приложение № 1) к договору № 052-09 от 13
февраля 2010 г.

Климатический район и подрайон IВ (по СНиП 23-01-99);
Степень огнестойкости зданий - II.
Расчетная сейсмичность - 9 баллов.
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной

отметке +461,100 м.
Проект второй очереди строительства Административного комплекса состоит из трех

пусковых блоков переменной этажности.
Проектируемое здание второго пускового комплекса представляет собой трехэтажное

административное здание с техподпольем размерами в плане 36,0х18,0 м при наибольшой
высоте несущих конструкций 10,5 м класса Ф4.3 по функциональной пожарной опасности со
встроенными автостоянками класса Ф5.2

Главным фасадом здание ориентировано на залив Иркусткого водохранилища с доступом в
первый этаж через пять входных групп, размещенных в осях 1-2/А, 3-4/А, 4-5/А, 5-6/А, 6-
7/А.

Доступ на вышележащие этажи осуществляется по пяти лестничным клеткам типа - Н2 с
подпором воздуха. Окна в объемах лестничных клеток на отм.7,000 м устанавливаются
глухими, в дверных проемах предусмотрены противопожарные двери 2-го типа с пределом
огнестойкости EI 30*.

Часть первого этажа в осях 1-7/В-Г отведена под автомобильные стоянки для
сотрудников на 10 машиномест общей площадью 190 м2 и отделены от общественных
помещений первого и второго этажей противопожарными стенами 1-ого типа с пределом
огнестойкости REI 150 и противопожарными перекрытиями 1-го типа с пределом
огнестойкости REI 150.

Первый и последующие этажи высотой 3,5 м отведены под офисные помещения. В первом
этаже предусмотрены сан.узлы, на втором и третьем этажах запроектированы помещения для
хранения уборочного инвентаря. В осях 1-7/В-Г на отм -2,500 оборудовано техподполье для
размещения технических помещений: электрощитовой, теплового пункта и прокладки
коммуникационных трубопроводов.

Кровля в осях А-В на отм.+10,500 и в осях В-Г на отм.+7,000 плоская неэксплуатируемая из
полимерной гидроизоляционной мембраны на железобетонном основании с уклоном 2%,
утеплитель - плиты полужесткие минераловатные плотностью 180 кг/кв.м толщиной 200 мм,
водоотвод - наружный, организованный по водосточным трубам в ливневую канализацию.

Фундаменты - свайные (сваи 12-13 м) с устройством ростверка высотой 650 мм.
Стены технического этажа -  многослойные, монолитные железобетонные толщиной 200 мм

с утеплителем их жесткого экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм с применением в
качестве гидроизоляции двух слоев битумно-полимерного материала, пол по грунту -
железобетонный толщиной 200 мм с примененеием усиленной гидроизоляционной системы в
виде двух слоев рулонного битумно-полимерного материала с утеплителем из жесткого
экструзионного пенополитирола толщиной 100 мм.

Диафрагмы жесткости здания - монолитные железобетонные толщиной 200 мм,
установленные непрерывно на всю высоту здания.

Конструкции наружных стен многослойные в виде кладки из мелкоразмерных ячеистых
блоков (марка плотности Д=800) толщиной 400 мм, минераловатного утеплителя толщиной 50
мм в составе вентилируемого фасада из композитных панелей. Стены, примыкающие к первому
и третьему блокам, многослойные из ячеистых блоков толщиной 400 мм, утеплителя
толщиной 50 мм, кирпичной кладки толщиной 120 мм.

Стены лестничных клеток запроектированы монолитными железобетонными  непрерывными
на всю высоту здания толщиной 200 мм. Междуофисные перегородки выполнены по сериям из
ГВЛ и ГКЛ по металлическому каркасу.

Междуэтажные перекрытия - монолитные железобетонные.
Лестницы -монолитные железобетонные с толщиной плит промежуточных площадок и

лестничных маршей 200 мм.
Указания по окнам и витражам см. лист 13.
Указания по наружной отделке см. листы 3, 4.

Наименование показателя Ед.изм Кол-во

Общая площадь здания

Полезная площадь

Расчетная площадь

Площадь застройки

Строительный объем здания

Строительный объем (надземная часть)

Строительный объем (подземная часть)

м2

м2

м2

м2

м3

м3

м3

1803,89

1473,23

693,23

7106,133

6542,305

562,828

1573,63

Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
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1. Технико-экономические показатели подсчитаны в соответствии приложения к
СНиП 31-05-2003  Общественные здания административного назначения .
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2. Ðàáîòû âûïîëíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÍèÏ 3.03.01-87 "Íåñóùèå è
îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè", óêàçàíèÿìè ÑÍèÏ II-26-76 "Êðîâëè".
3. Âåäîìîñòü îòäåëêè ïîìåùåíèé ñì.ëèñò 14.
4. Êîíñòðóêöèþ ïîëà ñìîòðè óçåë ¹4 ëèñò 12 ïðîåêòà.
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1. Ðàçðåçû ñì.ëèñò 10-11.
2. Ïëîùàäè ïîìåùåíèé äàíû áåç ó÷åòà âíóòðåííåé îòäåëêè.
3. Ðàáîòû âûïîëíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÍèÏ 3.03.01-87 "Íåñóùèå è
îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè", óêàçàíèÿìè ÑÍèÏ II-26-76 "Êðîâëè".
4. Âåäîìîñòü çàïîëíåíèÿ ïðîåìîâ è âèòðàæåé ñì. ëèñò 13 ïðîåêòà.
5. Âåäîìîñòü îòäåëêè ïîìåùåíèé è ýêñïëèêàöèþ ïîëîâ ñì.ëèñò 14 ïðîåêòà.
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1. Ðàçðåçû ñì.ëèñò 10-11
2. Ïëîùàäè ïîìåùåíèé äàíû áåç ó÷åòà âíóòðåííåé îòäåëêè.
3. Ðàáîòû âûïîëíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÍèÏ 3.03.01-87 "Íåñóùèå è
îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè", óêàçàíèÿìè ÑÍèÏ II-26-76 "Êðîâëè".
4. Âåäîìîñòü çàïîëíåíèÿ ïðîåìîâ è âèòðàæåé ñì. ëèñò 13 ïðîåêòà.
5. Âåäîìîñòü îòäåëêè ïîìåùåíèé è ýêñïëèêàöèþ ïîëîâ ñì.ëèñò 14 ïðîåêòà.
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Ïëàí êðîâëè

1. Ìàòåðèàë êðîâëè - ìîäèôèöèðîâàííûé íàïðàâëÿåìûé áèòóìíî-ïîëèìåðíûé êðîâåëüíûé
ìàòåðèàë Òåõíîýëàñò ÔÈÊÑ ÝÏÌ è Òåõíîýëàñò ÑÎËÎ ÝÊÌ.
2. Ïàðîèçîëÿöèÿ - ìîäèôèöèðîâàííûé áèòóìíûé êðîâåëüíûé è ãèäðîèçîëÿöèîííûé
íàïðàâëÿåìûé ìàòåðèàë ÁÈÊÐÎÝËÀÑÒ ÒÏÏ.
3. Îñíîâàíèå äëÿ êðîâëè - ìîíîëèòíàÿ æ/á ïëèòà.
4. Ðàáîòû âûïîëíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÍèÏ 3.03.01-87 "Íåñóùèå è
îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè", óêàçàíèÿìè ÑÍèÏ II-26-76 "Êðîâëè".
5. Îãðàæäåíèÿ ëåñòíèö è áàëêîíà âûïîëíèòü ïî ÃÎÑÒ 25772-83 "Îãðàæäåíèÿ ëåñòíèö,
áàëêîíîâ è êðûø ñòàëüíûå".
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подготовка бетонная
стяжка ц/п армированная, не менее 60 мм
праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

гидроизоляция - Техноэласт ЭПП, 2 слоя
утеплитель - пенополистерол экструзионный ТЕХНОНИКОЛЬ 30-250 СТАНДАРТ
пленка пароизоляционная  ТехноНиколь
плита ж/б пола
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12
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1. Äàííûé ëèñò ñìîòðåòü ñîâìåñòíî ñ ëèñòàìè 3-14.
2. Îãðàæäåíèÿ ëåñòíèö è áàëêîíà âûïîëíèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 25772-83 "Îãðàæäåíèÿ
ëåñòíèö, áàëêîíîâ è êðûø ñòàëüíûå".
3. Îãðàæäåíèÿ ëåñòíè÷íûõ ìàðøåé ïðèâàðèòü ê çàêëàäíûì äåòàëÿì ñòóïåíåé.
4. Îãðàæäåíèÿ ÊÎ-1 âûïîëíèòü ïî ÃÎÑÒ 25772-83 "Îãðàæäåíèÿ ëåñòíèö, áàëêîíîâ è åðûø
ñòàëüíûå".
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грунт уплотненный
подготовка бетонная
стяжка армированная ц/п - не менее 50 мм
праймер битумный
геотекстиль ТехноНИКОЛЬ развесом 300 г/м2

плита ж/б
теплоизоляция ТЕХНОПЛЕКС 30-250 (30 кг/м3) - 50 мм
стяжка ц/п армированная - не менее 50 мм
смесь клеевая (клей плиточный) - 10 мм
керамогранит - 8-10 мм (сеч. 300х300)

ось блока 3 ось блока 1

мембрана на механическом креплении
теплоизоляция,верхний слой-ТЕХНОРУФ В-150 мм
теплоизоляция,нижний слой-ТЕХНОРУФ Н-150 мм
пароизоляция - БИПОЛЬ ЭПП
разуклонка из керамзитобетона
плита перекрытия ж/б

ДПМ-Пульс-01/30
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- 2 1

- 2

- 1 1

2 -

- - -

- 1

-

3 3

7

1

-

5 8

3

- 1

- -

5 -

-

2

2

-

Двери наружные

Двери наружные

Двери внутренние

Двери внутренние

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 6629-88

ГОСТ 30970-2002

ГОСТ 6629-88

ДГ 1700-800

ДГ 1700-800Л

ДГ 1700-950

ДПН ОПЛ 2100-800

ДГ 21-7

ДГ 21-7Л

ДГ 1700-950Л

ДГ 21-9

ДН 21-9Л

Ворота секционные
подъемные

Ворота секционные
подъемные

Ворота с распашными
калитками

Ворота с распашными
калитками

4

2

-

-

-

-

4

2

-

-

Инд.изготовления

Инд.изготовления

10

11

3

2 3

2 3

2

-

-

8

7

ДПМ-Пульс-01/30

см. лист

Инд.изготовления

Инд.изготовления

Инд.изготовления

Инд.изготовления

ГОСТ 6629-88

Сертифицированная
противопожарная дверь 1200х2100 (правая)

Сертифицированная
противопожарная дверь 1200х2100 (левая)

Ðàçðåç 3-3. Ñïåöèôèêàöèÿ
ýëåìåíòîâ çàïîëíåíèÿ ê ïëàíó

13

Ðàçðåç 3-3

Ñïåöèôèêàöèÿ ýëåìåíòîâ çàïîëíåíèÿ ê ïëàíó

1. Ïðèìå÷àíèå ñìîòðåòü ëèñò 10.

Malcev_AI
АС-Менеджмент

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Муравьева Е.Ю.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Муравьева Е.Ю.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.



Èçì Êîë Ëèñò ¹äîê Ïîäïèñü Äàòà

Í. êîíòð.

Äèðåêòîð

ÃÀÏ

Ãë. êîíñòð.

Âåä. àðõ.
ООО «АСС-Проект»
Тел./факс: (3952) 203-689
www.acs-project.ru

Âòîðàÿ î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà
(âòîðîå ïóñêîâîå)

Ìóðàâüåâà

Ñòàäèÿ Ëèñò ËèñòîâÊóïöîâ

Êóïöîâ

052-09-02-ÀÐ

Àäìèíèñòðàòèâíûé êîìïëåêñ
ïî àäðåñó: ã.Èðêóòñê, Îêòÿáðüñêèé ðàéîí, ìèêðîðàéîí "Ñîëíå÷íûé"

Ï
Øïîëüâèíä

Áîëäûðåâà
Àðõ. Ïðîêîïüåâà

10
3

10
4

6
2

6
1

10
0

50
0

10
0

450
200
100

В

1

планка металлическая
с полимерным
покрытием

балкон

навесной фасад

7

В-1В-1

В-7В-7

сэндвич-панель - 36 мм

утеплитель-100 мм
(плотность 75 кг/м3)

утеплитель-50 мм
(плотность 80 кг/м3)

±0,000±0,000

-2,500

0,000

грунт
грунт обратной засыпки
утеплительТЕХНОНИКОЛЬ 30-250 СТАНДАРТ
гидроизоляция - Техноэласт ЭПП, 2 слоя
стена ж/б

грунт уплотненный - не менее 200 мм
щебень - не менее 60 мм
подготовка бетонная
праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

плита пола армированная

утеплитель - ТЕХНОНИКОЛЬ 30-250 СТАНДАРТ
пленка пароизоляционная  ТехноНИКОЛЬ

гидроизоляция - Техноэласт ЭПП 2 слоя

В

Ростверк

11,800

9,800

2%
переходной бортик (галтель)

гидроизоляция, врехний слой - ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП
гидроизоляция, нижний слой - ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП
праймер битумный
стяжка ц/п армированная - не мнее 50 мм
слой разделительный - ПЕРГАМИН
теплоизоляция, верхний слой - ТЕХНОРУФ В
теплоизоляция, нижний слой - ТЕХНОРУФ Н
пароизоляция - БИПОЛЬ ЭПП
стяжка ц/п армированная - не менее 50 мм
разуклонка из керамзитобетона
плита перекрытия ж/б

подвесной потолок

вентилируемый фасад
утеплитель-50 мм (плотность 80 кг/м3)

несущий кронштейн витража

В

В-1

утеплитель-100 мм (плотность 75 кг/м3)
сэндвич-панель - 36 мм

5
10

-0,100 ±0,000

Ур.земли

В-2

Плантер-стандарт

Труба дренажная

Грунт уплотненный
Песчано-щебеночная смесь - 150мм
Бетон класса В-15 - 120мм
Песок среднезернистый - 50мм
Камень брусчатый тип ВН - 100мм

1%

Профиль крепления верхней кромки проф.мембраны

А Г

из полипропилена

Конструктивное сечение см. узел №4

Отлив

14

Óçëû ¹1, ¹2, ¹3, ¹4, ¹5
1. Äàííûé ëèñò ñìîòðåòü ñîâìåñòíî ñ ëèñòàìè ÊÆ

Malcev_AI
АС-Менеджмент

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Муравьева Е.Ю.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Муравьева Е.Ю.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.



Ïîäïèñü Äàòà

Í. êîíòð.

Äèðåêòîð

ÃÀÏ

Ãë. êîíñòð.

Âåä. àðõ.

Èçì Êîë Ëèñò ¹äîê

ООО «АСС-Проект»
Тел./факс: (3952) 203-689
www.acs-project.ru

Ñòàäèÿ Ëèñò ËèñòîâÊóïöîâ

Ôîðìàò À2

052-09-02-ÀÐ

Àäìèíèñòðàòèâíûé êîìïëåêñ
ïî àäðåñó: ã.Èðêóòñê, Îêòÿáðüñêèé ðàéîí, ìèêðîðàéîí "Ñîëíå÷íûé"

Âòîðàÿ î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà
(âòîðîå ïóñêîâîå) Ï

Êóïöîâ

Ôîðìàò À2

Øïîëüâèíä

Ìóðàâüåâà

Áîëäûðåâà
Àðõ. Ïðîêîïüåâà

- противопожарная рассечка

450 5 550 450 7 050 450 4 050 450 4 050 450 7 050 450 5 400 375

36 000

6 000 7 500 4 500 4 500 7 500 6 000

36 000

950

1 2301 130

20
0

8
50

1 
25

0

60
0

75
0

2 
75

0
75

0
2 

75
0

4
00

10
 3

50

2 
80

0

2 
75

0

700 700

50
2 

10
0

55
0
50

2 
75

0

50 900 180

1 400

50
8
00

1 
30

0
55

0
10

0

2 
80

0

190
50

900 50

50
8
00

1 
30

0
55

0
50

2 
75

0

100
130

900 100

50
8
00

1 
30

0
55

0
10

0

2 
80

0

250 900 50

1 240 1 250

50 900 300

1 250

50
2 

10
0

55
0
10

0

2 
80

0

1 2 3 5 6 74

1 2 3 5 6 74

А

В-2 В-4 В-8В-5 В-7В-3

Разрез 4-4

В-6
(В-4 зеркальный)

33

Поз. Обозначение Наименование ПримечаниеМасса
ед., кг

Количество по этажам
Цоколь Первый Второй Третий Всего

ОК-1

ГОСТ 30674-99 ОП В2 1500-1000

- - 10 - 10

ОК-2

В-1

В-2

В-3

В-4

В-5

В-6

В-7

Сертифицированное
противопожарное

окно

инд. изготовления

инд. изготовления

инд. изготовления

инд. изготовления

инд. изготовления

инд. изготовления

инд. изготовления

-

-

-

-

-

-

-

- 5

1

1

1

1

1

1

- - 9 9

- - 1

- - 1

- - 1

- - 1

-

-

- - 5

1

1

-

-

1500(h)x1500

В-8 инд. изготовления - 1 - - 1

Спецификация элементов заполнения проемов и витражей

1500(h)x1000
ОК-2*-окно глухое

Ñõåìà âèòðàæåé

15

Ñõåìà âèòðàæåé. Ñïåöèôèêàöèÿ
ýëåìåíòîâ çàïîëíåíèÿ ïðîåìîâ è

âèòðàæåé

1. Ìîíòàæ îêîííûõ è äâåðíûõ áëîêîâ âûïîëíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 3.03.01-87.
2 Ìàòåðèàë èçãòîâëåíèÿ âèòðàæåé è ôèðìó èçãîòîâèòåëÿ îïðåäåëÿåò çàêàç÷èê.
3. Îêîííûå áëîêè âûïîëíèòü èç ïîëèâèíèëõëîðèäíûõ ïðîôèëåé ïî ÃÎÑÒ 30673 â ñîîâòåòñòâèè
ÃÎÑÒ 30674-99 "Áëîêè îêîííûå èç ïîëèâèíèëõëîðèäíûõ ïðîôèëåé".
4. Ðàçìåðû ýëåìåíòîâ âèòðàæíîãî îñòåêëåíèÿ ïî äàííûì ñõåìàì óòî÷íèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîíñòðóêòèâíîé äîêóìåíòàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ èçãîòîâèòåëÿ.
5. Äî èçãòîâëåíèÿ èçäåëèé óòî÷íèòü ðàçìåðû ïðîåìîâ ïî ìåñòó.
6. Ðàçìåðû îêîí (âèòðàæåé) äàíû áåç ìîíòàæíûõ çàçîðîâ.
7. Â îáúåìàõ ëåñòíè÷íûõ êëåòîê óñòàíîâèòü ãëóõèå îêíà.

Malcev_AI
АС-Менеджмент

Malcev_AI
Машинописный текст
Е60

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Муравьева Е.Ю.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Муравьева Е.Ю.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.



Èçì Êîë Ëèñò ¹äîê Ïîäïèñü Äàòà

Í. êîíòð.

Äèðåêòîð

ÃÀÏ

Ãë. êîíñòð.

Âåä. àðõ.
ООО «АСС-Проект»
Тел./факс: (3952) 203-689
www.acs-project.ru

Âòîðàÿ î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà
(âòîðîå ïóñêîâîå)

Ìóðàâüåâà

Ñòàäèÿ Ëèñò ËèñòîâÊóïöîâ

Êóïöîâ

052-09-02-ÀÐ

Àäìèíèñòðàòèâíûé êîìïëåêñ
ïî àäðåñó: ã.Èðêóòñê, Îêòÿáðüñêèé ðàéîí, ìèêðîðàéîí "Ñîëíå÷íûé"

Ï
Øïîëüâèíä

Áîëäûðåâà
Àðõ. Ïðîêîïüåâà

50
60

20

13
0

15
10

00

30
0

52
0

18
0

1 
00

0

30
0

52
0

18
0

1 
00

0
20

0
50

0
15

0
15

0

керамогранит - 8-10 мм
клей плиточный - 10 мм
стяжка армированная - 60 мм
полистерол экструзионный - 50 мм
плита ж/б

плитка керамическая - 5 мм
слой цементно-песчаного раствора,М200-10 мм
плита перекрытия ж/б

Номер
помещения

Тип
пола Данные элементов пола, ммСхема S, м²

Гараж

Клетки
лестничные

Офисные
помещения

Тамбур,
 холл

Сан.узлы,
помещения

для
инвентаря

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4

Тип 5

190,02

228,06

309,28

506,40

44,48

плитка керамическая - 8 мм
слой цементно-песчаного раствора М200-10
мм
стяжка цементно-песчаного расвтора с
пластификатором - 52 мм
труба
сетка арматурная кладочная из проволоки D
4-5 мм
плита пенополистерольная плотностью 35
кг/м³ - 30 мм
плита ж/б фундаментная

линолеум коммерческий- 8 мм
стяжка цементно-песчаного расвтора с
пластификатором - 52 мм
труба
сетка арматурная кладочная из проволоки D
4-5 мм
плита пенополистерольная плотностью 35
кг/м³- 30 мм
плита перекрытия

плитка керамическая - 5 мм
слой цементно-песчаного раствора М200-10
мм
стяжка цементно-песчаного раствора с
пластификатором - 50 мм
труба
сетка арматурная кладочная из проволоки D
4-5 мм
плита пенополистерольная плотностью 35
кг/м3 - 20 мм
гидроизоляция армированная
гидроизоляция армированная ПЭ плёнка
стяжка цементно-песчаная выравнивающая -
15 мм
плита перекрытия ж/б

Гараж

Тамбур

Офисные
помещения

Влажные
помещения
(туалеты)

Лестничные
клетки

Наименование
или номер
помещения Потолок Стены, перегородки

Вид отделки элементов интерьера
ПримечаниеПлощадь,

м²
Площадь,

м²

побелка

побелка

побелка

побелка

побелка

Колонны

штукатурка, побелка

штукатурка, окраска
вододесперсионной

краской

штукатурка, окраска
вододесерсионной

краской

облицовка
керамической плиткой

обшивка ГВЛ, окраска

обшивка ГВЛ, окраска

окраска
вододисперсионной
краской на высоту
1,6 м, выше, побелка

панель из
керамической плитки

на высоту 1,8 м,
выше, побелка

окраска
вожодисперсионной
краской на высоту
1,6 м, выше, побелка

поверхность из
сэндвич-панелей

Ýêñïëèêàöèÿ ïîëîâ Âåäîìîñòü îòäåëêè ïîìåùåíèé

16

Ýêñïëèêàöèÿ ïîëîâ, âåäîìîñòü
îòäåëêè ïîìåùåíèé

1. Ïðè áåòîíèðîâàíèè ñèñòåìû "Òåïëûé ïîë" íå äîïóñêàòü îáðàçîâàíèÿ âîçäóøíûõ êàðìàíîâ
âîêðóã òðóá.
2. Äëÿ óïðî÷íåíèÿ áåòîííîé ïîâåðõíîñòè èñïîëüçîâàòü ñóïåðïëàñòèôèêàòîð "Ïîëèïëàñò ÑÏ-1" (1ë
íà 1 ì3 áåòîíà).
3. Ïðè îêîí÷àíèè áåòîíèðîâàíèÿ ïîëîâ ïðîâèáðèðîâàòü áåòîí.
4. Âäîëü ñòåí è ïåðåãîðîäîê âûïîëíèòü äåôîðìàöèîííûå øâû.
5. Ìîíòàæíûå ðàáîòû ñèñòåìû "Òåïëûé ïîë" ïðîâîäèòü ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå -20Ñ0.

Malcev_AI
АС-Менеджмент

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Муравьева Е.Ю.

Malcev_AI
Купцов Г.А.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.

Malcev_AI
Муравьева Е.Ю.

Malcev_AI
Машинописный текст
10.13.
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